

# Appels d'Offre ouverts : Collectivités Locales

(classés par date limite de remise des plis)

Publié le	Catégorie	Référence   Contexte/ Programme	Objet	Lieu d'exécution	Date limite de remise des plis
01/11/2017	Fournitures	17/2017	Achat de fourniture de bureau, papeterie et imprimés au profit de la province de benslimane.	BENSLIMANE	23/11/2017 10:00
01/11/2017	Services	09.ET.2 017	Etude technique, et suivi des travaux de construction aux établissements scolaires qualifiants secondaires de la direction provinciale Nouaceur. : Lot1 :« Etude technique, et suivi des travaux de construction du lycée qualifiant AL IMAM MOSLIM à la commune urbaine DAR BOUAZZA relevant la direction provinciale NOUACEUR» Lot2 : Etude technique, et suivi des travaux de construction du lycée qualifiant MOHAMED ZAFZAF à la commune urbaine BOUSKOURA relevant la direction provinciale NOUACEUR»	NOUACEUR	23/11/2017 12:30
01/11/2017	Services	05.CT.2 017	contrôle technique, et suivi des travaux de construction aux établissements scolaires qualifiants secondaires de la direction provinciale Nouaceur. : Lot1 :« controle technique, et suivi des travaux de construction du lycée qualifiant AL IMAM MOSLIM à la commune urbaine DAR BOUAZZA relevant la direction provinciale NOUACEUR» Lot2 : controle technique, et suivi des travaux de construction du lycée qualifiant MOHAMED ZAFZAF à la commune urbaine BOUSKOURA relevant la direction provinciale NOUACEUR»	NOUACEUR	23/11/2017 12:00
01/11/2017	Fournitures	03/DRA C/2017	Fourniture de matériel de bureau pour les ports de jorf lasfar et el jadida	EL JADIDA	23/11/2017 10:00
01/11/2017	Fournitures	09/EHT P/2017	Achat de matériel de bureau pour l'équipement de l'école hassania des travaux publics	CASABLANCA	23/11/2017 11:00
01/11/2017	Fournitures	18/2017	Achat de fournitures pour le matériel technique et informatique au profit de la province de benslimane.	BENSLIMANE	23/11/2017 11:00
01/11/2017	Services	05.EG.2 017	Etude géotechnique, contrôle et suivi des travaux de construction aux établissements scolaires qualifiants secondaires de la direction provinciale Nouaceur. : Lot1 :« Etude géotechnique, contrôle et suivi des travaux de construction du lycée qualifiant AL IMAM MOSLIM à la commune urbaine DAR BOUAZZA relevant la direction provinciale NOUACEUR» Lot2 : Etude géotechnique, contrôle et suivi des travaux de construction du lycée qualifiant MOHAMED ZAFZAF à la commune urbaine BOUSKOURA relevant la direction provinciale NOUACEUR»	NOUACEUR	23/11/2017 11:00
01/11/2017	Services	07J./EX P/2017	les prestations de gardiennage des établissements scolaires et des bâtiments et locaux administratifs relevant la direction provinciale d'El-Jadida .	EL JADIDA	21/11/2017 10:30
30/10/2017	Travaux	146/201 7/OFPP T	travaux de construction de l'Institut Spécialisé de Technologie Appliquée Ben M'sik	CASABLANCA	23/11/2017 11:30
30/10/2017	Travaux	29/2017 /ABHOE R	Travaux de réhabilitation et de renforcement des aménagements de protection contre les inondations de la partie Nord Est de la ville de Sidi Bennour	SIDI BENNOUR	23/11/2017 11:00

30/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>28/2017 /DMN</b>	Travaux d'entretiens et grosses réparations dans les locaux de la direction de la météorologie nationale (préfecture d'arrondissement hay hassani)	CASABLANCA	<b>22/11/2017 14:00</b>
31/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>08/2017 /ILDH</b>	Travaux de construction d'une maison de bienfaisance "dar taliba" a la commune territoriale boulaouane	EL JADIDA	<b>23/11/2017 12:00</b>
31/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>101/17</b>	Travaux de voirie et d'assainissement du lotissement communale guisser commune guisser province de settat	SETTAT	<b>23/11/2017 11:00</b>
31/10/2017	<b>Services</b>	<b>30/2017 /ABHOE R</b>	Suivi de l'exécution des travaux de réhabilitation et renforcement des aménagements de protection contre les inondations de la partie Nord Est de la ville de Sidi Bennour	SIDI BENNOUR	<b>23/11/2017 11:30</b>
31/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>09/2017 /BG</b>	achat de mobilier et de matériel pour les logements administratifs de la province de Berrechid	BERRECHID	<b>23/11/2017 11:00</b>
31/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>08/E/17</b>	l'Achat des fournitures de bureau, des fournitures informatiques, des produits d'impression pour le siège de L'AREF de la région de Casablanca Settat (en lot unique).	CASABLANCA MOHAMMADIA	<b>22/11/2017 12:00</b>
31/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>09/DB M/2017 /BG</b>	travaux de construction de structures de la garde territoriale au niveau des annexes administratives de Bouskoura, Ouled Saleh et Nouaceur - Province de Nouaceur -En Lot Unique	NOUACEUR	<b>23/11/2017 10:00</b>
31/10/2017	<b>Services</b>	<b>04.CT.2 017</b>	contrôle technique et suivi des travaux de construction d'un internat à lycée ALLAL BEN ABDLAH à la commune urbaine NOUACEUR relevant de la direction provinciale NOUACEUR .	NOUACEUR	<b>22/11/2017 12:00</b>
31/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>09/I/17</b>	Achat de Mobilier d'enseignement pour les établissements Secondaires Collégiaux relevant de l'AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).	CASABLANCA MOHAMMADIA	<b>22/11/2017 11:30</b>
31/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>24/IND H/2017</b>	travaux de construction d'une plateforme couverte en charpente métallique à la ville El Gara - Province de Berrechid	BERRECHID	<b>22/11/2017 11:00</b>
31/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>08/I/17</b>	Achat de Mobilier d'enseignement pour les établissements Secondaires Qualifiants relevant de l'AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).	CASABLANCA MOHAMMADIA	<b>22/11/2017 11:00</b>
31/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>07/I/17</b>	Achat de Mobilier d'enseignement pour les établissements primaires relevant de l'AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).	CASABLANCA MOHAMMADIA	<b>22/11/2017 10:30</b>
31/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>24/IND H/2017</b>	travaux de construction d'une plateforme couverte en charpente métallique à la ville El Gara - Province de Berrechid	BERRECHID	<b>22/11/2017 11:00</b>
31/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>08/I/17</b>	Achat de Mobilier d'enseignement pour les établissements Secondaires Qualifiants relevant de l'AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).	CASABLANCA MOHAMMADIA	<b>22/11/2017 11:00</b>

31/10/2017	<b>Services</b>	<b>04/EG/2017</b>	Étude géotechnique des sols et contrôle de la qualité des matériaux des travaux de construction d'un internat au lycée ALLAL BEN ABDLAH à la commune urbaine NOUACEUR relevant de la direction provinciale NOUACEUR	NOUACEUR	<b>22/11/2017 11:00</b>
31/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>07/I/17</b>	Achat de Mobilier d'enseignement pour les établissements primaires relevant de l'AREF de la région du Casablanca Settat (lot unique).	CASABLANCA MOHAMMADIA	<b>22/11/2017 10:30</b>
30/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>74/2017</b>	l'Achat de matériel de sport de natation destiné au Complexe Sportif Mohamed V à Casablanca	CASABLANCA	<b>23/11/2017 10:00</b>
30/10/2017	<b>Services</b>	<b>21/SB/2017</b>	Les études techniques et le suivi tous corps d'état des travaux d'Aménagement et de réhabilitation de : Lot 1 : l'externat du lycée qualifiant sidi bennour, a la commune urbaine de sidi bennour, province de sidi bennour. lot 2 : l'externat du lycée qualifiant imam al ghazali a la commune urbaine de sidi bennour. province de sidi bennour. lot 3 : l'externat du lycée qualifiant oulad amrane a la commune rurale oulad amrane. province de sidi bennour. lot 4 : l'externat du lycée qualifiant omar ibn abdelaziz a la commune urbaine zemamra. province de sidi bennour.	SIDI BENNOUR	<b>22/11/2017 14:00</b>
30/10/2017	<b>Services</b>	<b>02/2017/AUB</b>	Elaboration de l'étude de la charte architecturale et paysagère de la ville de Had Soualem (Province de Berrechid).	BERRECHID	<b>22/11/2017 12:00</b>
30/10/2017	<b>Services</b>	<b>01/2017/AUB</b>	Elaboration de l'étude architecturale, paysagère et urbanistique de la traversée de la ville de Sidi Rahal Chatii (Province de Berrechid).	BERRECHID	<b>22/11/2017 11:00</b>
30/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>05/2017</b>	Creusement et sondage de puits aux divers douars de la commune de sidi bettache	BENSLIMANE	<b>22/11/2017 10:00</b>
30/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>06/DPJ/MJS/2017</b>	Travaux de construction de terrains de sports de proximité aux communes territoriales : Moulay Abdellah, Ouled Ghanem, Sidi Ahmed Akhedim de la province d'El Jadida	EL JADIDA	<b>22/11/2017 09:00</b>
30/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>12AMC ASAANF A2017</b>	travaux d'aménagement et de réhabilitation de l'établissement secondaire collégiale annasr, dépendant de la direction provinciale de casa-anfa, relevant de l'aref de casablanca settat	CASABLANCA	<b>21/11/2017 12:30</b>
30/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>6/2017/LOARC</b>	fourniture de verrerie de laboratoire	CASABLANCA	<b>21/11/2017 12:00</b>
30/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>21/J/INV/2017</b>	Travaux de Construction de l'Ecole Primaire IBN TOUFAIL à la Commune rurale Moulay ABDELLAH Province d'ELJADIDA	EL JADIDA	<b>21/11/2017 11:00</b>
30/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>09/2017/BG</b>	Achat de matériel informatique pour la préfecture d'arrondissements de Sidi Bernoussi en lot unique	CASABLANCA	<b>21/11/2017 11:00</b>
30/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>03/E/2017</b>	Achat de la papeterie, des fournitures de bureau, des fournitures informatiques et des produits d'impression pour le fonctionnement des services administratifs, de l'encadrement pédagogique, des établissements d'enseignement primaire, collégial et secondaire dépendant de la Direction provinciale de CASA-ANFA et relevant de l'AREF Casablanca - Settat (en Deux lots	CASABLANCA	<b>21/11/2017 11:00</b>

séparés).

29/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>159/2017/DRPE</b>	Equipement en matériel de pompage pour l'approvisionnement en Eau potable des populations rurales relevant des provinces de SETTAT et BERRCHID dans le cadre du don italien-deuxième tranche	BERRECHID	<b>23/11/2017 12:30</b>
29/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>50/DPS/2017</b>	Achat de viande destinée à l'internat des classes préparatoires aux grandes écoles au lycée technique de Settat relevant de la direction provinciale de Settat	SETTAT	<b>21/11/2017 12:00</b>
28/10/2017	<b>Services</b>	<b>19/SB/2017</b>	Les études techniques et le suivi tous corps d'état des travaux de : -lot 1 : construction du lycée collegial ibn khatib a la commune urbaine sidi bennour, province de sidi bennour. -lot 3 : extension du lycée qualifiant doukkala a la commune rurale laaounate, province de sidi bennour. -lot 2 : extension de l'école abou obaida, a la commune urbaine de sidi bennour, province de sidi bennour. -lot 4 : construction d'un internat de 120 lits au lycée qualifiant doukkala a la commune rurale laaounate, province de sidi bennour lot 5 : construction d'un internat de 120 lits au lycée qualifiant ibn arabi a la commune rurale gharbia, province de sidi bennour	SIDI BENNOUR	<b>21/11/2017 14:00</b>
27/10/2017	<b>Services</b>	<b>46/2017/DPETLE SETTAT</b>	Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales dans le Monde Rural: Réalisation des essais de contrôle et suivi de la qualité des travaux de calibrage et de renforcement de la RP2115 entre les PK 43+800 et PK 51+200 (Province de Settat).	SETTAT	<b>23/11/2017 15:00</b>
27/10/2017	<b>Services</b>	<b>44/2017/DPETLE SETTAT</b>	Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales dans le Monde Rural: Réalisation des essais de contrôle et suivi de la qualité des travaux de calibrage et de renforcement de la RP3617 du PK 36+000 au PK 51+500 (Province de Settat).	SETTAT	<b>23/11/2017 14:00</b>
27/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>16/2017</b>	la fourniture et la mise en service de matériels et logiciels informatiques pour le compte de la RAFC	CASABLANCA	<b>23/11/2017 12:00</b>
27/10/2017	<b>Services</b>	<b>42/2017/DPETLE SETTAT</b>	Programme de Réduction des Disparités Territoriales et Sociales dans le Monde Rural: Réalisation des essais de contrôle et suivi de la qualité des travaux de renforcement de la RP3632 du PK 44+300 au PK 60+386 (Province de Settat).	SETTAT	<b>23/11/2017 11:00</b>
27/10/2017	<b>Services</b>	<b>71/2017/DRC/SA/SP9/2</b>	Travaux d'entretien des équipements d'exploitation et des ouvrages de traitement des centres relevant du secteur de production daouart-sidi daoui- province d'el jadida	EL JADIDA	<b>23/11/2017 10:00</b>
27/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>14/2017</b>	la fourniture et la mise en service d'un Système d'Information Intégré de Gestion des Ressources Humaines, pour le compte de la RAFC	CASABLANCA	<b>23/11/2017 10:00</b>
27/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>24IUH2C/2017</b>	Achat de matériel scientifique	CASABLANCA	<b>22/11/2017 12:00</b>

27/10/2017	<b>Services</b>	<b>33/2017</b>	Contrôle et Suivi des Travaux d'Elargissement et de Renforcement de la RP 3473 Reliant la RR 320 à BIR JDID du PK 0+000 au PK 7+500 Relevant de la DPETLE d'El Jadida.	EL JADIDA	<b>22/11/2017 10:00</b>
27/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>18/2017</b>	l'achat du matériel informatique et logiciels pour la Direction Régionale de l'Agriculture Casablanca-Settat	EL JADIDA	<b>22/11/2017 10:00</b>
27/10/2017	<b>Services</b>	<b>07/E/20 17</b>	l'Externalisation des tâches de cuisson de l'internat du lycée qualifiant technique dépendant de la Direction Provinciale de Mohammedia, relevant de l'AREF de Casablanca-Settat	MOHAMMADIA	<b>21/11/2017 15:30</b>
27/10/2017	<b>Services</b>	<b>20DMH AMED2 017</b>	Location des souks hebdomadaires et abattoire	SETTAT	<b>22/11/2017 10:00</b>
27/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>10/AA/ 2017</b>	l'achat d'articles de sport	CASABLANCA	<b>21/11/2017 11:00</b>
27/10/2017	<b>Services</b>	<b>2/2017/ MS/DM SPDACA</b>	Nettoyage des Locaux des Services et des Formations Sanitaires Relevant de la Délégation du Ministère de la Santé à la Préfecture des Arrondissements Casa-Anfa, (lot unique).	CASABLANCA	<b>21/11/2017 10:30</b>
26/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>63/BP/2 017</b>	Travaux de construction d'un espace pour l'étudiant Universitaire à la ville de Settât –Province de Settât	SETTAT	<b>23/11/2017 10:00</b>
26/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>46/2017 /DA/OR MVAD</b>	Travaux d'aménagement du club des œuvres sociales de l'office régional de mise en valeur agricole des doukkala.	EL JADIDA	<b>23/11/2017 10:00</b>
26/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>23IUH2 C/2017</b>	l'Achat de matériel informatique	CASABLANCA	<b>22/11/2017 11:30</b>
26/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>1/2017/ 4329</b>	Travaux de construction de la direction provinciale du ministère de la jeunesse et des sports provinces de berrechid lot 4: plomberie sanitaire protection incendie	BERRECHID	<b>23/11/2017 10:00</b>
26/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>03FSB/2 017</b>	Achat de mobilier de bureau en lot unique	CASABLANCA	<b>22/11/2017 11:00</b>
26/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>02FSB/2 017</b>	Achat de matériel informatique pour la faculté des sciences ben m'sik casablanca en 7 lots	CASABLANCA	<b>22/11/2017 10:30</b>
26/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>02FSB/2 017</b>	Achat de matériel informatique pour la faculté des sciences ben m'sik casablanca en 7 lots	CASABLANCA	<b>22/11/2017 10:30</b>
26/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>04FSB/2 017</b>	Achat de mobilier d'enseignement en lot unique	CASABLANCA	<b>22/11/2017 10:00</b>
25/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>47/2017 /ABHBC</b>	Achat et installation des compteurs volumétriques au niveau des puits et forages situés sur la nappe de Berrechid et achat des instruments de mesure d'eau	BERRECHID	<b>21/11/2017 10:00</b>
25/10/2017	<b>Services</b>	<b>48/2017 /ABHBC</b>	Etude spécifique de l'histoire de l'eau dans la ville de Rabat.	BENSLIMANE	<b>21/11/2017 10:00</b>

24/10/2017	<b>Services</b>	<b>25/DRP C/17</b>	La maintenance du parc micro-informatique de la DRPC	CASABLANCA	<b>21/11/2017 15:00</b>
24/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>40/2017 /DFAU</b>	la réorganisation des zones commerciales circuit touristique N° 2 de l'Ancienne Médina de Casablanca (Rues El fondouk – Jamâa Chleuh-Sidi Fateh-Dar El Afia).	CASABLANCA	<b>15/11/2017 12:30</b>
23/10/2017	<b>Services</b>	<b>06/2017</b>	l'affermage du souk hebdomadaire et Saisonnier de Boulaouane au titre de l'année 2018 à l'exception de l'abattoir	EL JADIDA	<b>15/11/2017 12:00</b>
23/10/2017	<b>Services</b>	<b>AOO/06 /2017</b>	la location des parties du souk hebdomadaire au titre de l'année 2018 comme suit: -stations du souk.. -abattoir.	SIDI BENNOUR	<b>23/11/2017 11:00</b>
23/10/2017	<b>Services</b>	<b>10/2017</b>	Assistance technique pour les travaux de revêtement bicouche des routes relevant des Communes Territoriales de la Province d'El Jadida. Lot 1 : Route reliant la RP 3449 et la RR 318 passant par souk jemaa a la commune ouled rahmoune Lot 2 : Route reliant la RR318 et la RR 303 a travers la rp 3449 a la commune si hsaine ben abderrahmane	EL JADIDA	<b>21/11/2017 11:00</b>
21/10/2017	<b>Services</b>	<b>28/2017</b>	Réalisation des essais de contrôle de qualité des travaux d'élargissement et de renforcement de la RP 3317 entre les PK 8+172 et 13+412 province de Benslimane	BENSLIMANE	<b>21/11/2017 11:00</b>
19/10/2017	<b>Services</b>	<b>04/2017</b>	location de l'abattoir Communal pour l'exercice 2018.	BENSLIMANE	<b>15/11/2017 13:00</b>
18/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>34/2017 /DPETLE SETTAT</b>	PSAS : Travaux de construction de la 3ème voie de la RN11 du PK 69+300 au PK 73+400 et aménagement du carrefour de la RN 11 au PK 75+000 avec la RP 3612 (Province de Settat).	SETTAT	<b>23/11/2017 10:00</b>
12/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>45/2017 /DA/OR MVAD</b>	Travaux de revêtement en beton arme d'un deuxième tronçon du drain ouja traversant la ville de sidi bennour	SIDI BENNOUR	<b>23/11/2017 10:00</b>
10/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>143/201 7/CORN C3L3</b>	Travaux d'aménagement de la Promenade Maritime de la mosquée Hassan II Lot n°3 : fourniture et pose de : mobilier urbain, signalétique, jeux d'enfants et appareils de fitness	CASABLANCA	<b>26/10/2017 15:00</b>
10/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>151/201 7/GTC/ M19</b>	Réalisation des travaux de la mise en lumière du projet du Grand Théâtre de Casablanca	CASABLANCA	<b>23/11/2017 10:00</b>
10/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>113/17/ AOO</b>	Fourniture, installation, mise en service et maintenance des équipements de simulation de contrôle aérien à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile • ♣Tranche ferme : Fourniture, installation et mise en service des équipements de simulation de contrôle aérien à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile. Tranche conditionnelle : Maintenance des équipements de simulation de contrôle aérien à l'Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile.	CASABLANCA	<b>22/11/2017 10:00</b>
09/10/2017	<b>Services</b>	<b>SM3968 46</b>	sélection d'un cabinet de consulting pour diagnostic et analyse de l'état des lieux de gestion des stocks y compris les opérations d'inventaires en vue d'améliorer les performances en matière de gestion et de contrôle des stocks classe 3 de l'ONEE- Branche Electricité	CASABLANCA	<b>22/11/2017 09:00</b>
07/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>DC4969 74/2017 /ONEE</b>	Passage en souterrain d'un tronçon du départ 22kV GONVARI (Préfecture Arrondissement Sidi Bernoussi)	CASABLANCA	<b>25/10/2017 09:00</b>

05/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>19/DRP C/17</b>	Travaux d'élargissement du chenal d'accès et du cercle d'évitage extérieurs du port de Casablanca	CASABLANCA	<b>21/11/2017 11:00</b>
04/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>01/2017</b>	Travaux d'alimentation en bornes fontaines au niveau douars : ouled njima , lakhechachna et ouled jniwi relevant a la commune sidi boumehdi- province de settat -	SETTAT	<b>24/10/2017 10:00</b>
04/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>01/2017</b>	Travaux d'alimentation en bornes fontaines au niveau douars : ouled njima , lakhechachna et ouled jniwi relevant a la commune sidi boumehdi- province de settat -	SETTAT	<b>24/10/2017 13:00</b>
04/10/2017	<b>Travaux</b>	<b>14/2017</b>	Achat de fongibles médicaux de laboratoire (Poches triples SAG Mannitol) au profit du Centre Régional de Transfusion Sanguine de Casablanca à la préfecture d'arrondissement Anfa	CASABLANCA	<b>24/10/2017 10:00</b>
03/10/2017	<b>Services</b>	<b>04/2017 /CC</b>	vente d'objets mis en fourrières de Casablanca	CASABLANCA	<b>25/10/2017 10:00</b>
03/10/2017	<b>Services</b>	<b>08/E/17 /2017/a dmin10 289</b>	l'Externalisation des tâches de cuisson des internats du Collège Al Andalous et du Lycée Al Khouarizmy dépendant de la Direction Provinciale El Fida Mers Sultan (en lot unique).	CASABLANCA	<b>26/10/2017 12:00</b>
02/10/2017	<b>Services</b>	<b>08EMED 2017</b>	l'Externalisation des tâches de cuisson des cantines Collégiales dépendant de la Direction Provinciale de Mediouna, relevant de l'AREF de Casablanca-Settat (en lot unique).	MEDIOUNA	<b>24/10/2017 11:30</b>
02/10/2017	<b>Services</b>	<b>93/17</b>	Etudes géotechniques, suivi et contrôle de la qualité des travaux de voirie et assainissement opération assafaa tr h préfecture mohammadia commune d'echellalate	CASABLANCA	<b>24/10/2017 11:00</b>
02/10/2017	<b>Services</b>	<b>90/17</b>	Etudes techniques, suivi, coordination, contrôle et direction des travaux in site et hors site de mise a niveau de voirie, d'assainissement, eau potable, électrification, éclairage public, réseau téléphonique, aménagement des abords, chemins piétons et espaces vert relatifs au projet de lotissement assafaa tr h préfecture mohammadia / commune d'echellalate	CASABLANCA	<b>24/10/2017 10:00</b>
02/10/2017	<b>Fournitures</b>	<b>101/201 7</b>	Commande des imprimés de service Courrier, - Lot 1 : Imprimés de service sans code à barres - Lot 2 : Imprimés de service avec code à barres	CASABLANCA	<b>24/10/2017 10:00</b>
05/09/2017	<b>Fournitures</b>	<b>GN3962 03/2017 /ONEEB EL/DXG</b>	Fourniture des conduites inox et raccords pour le circuit combustible de la Centrale TAG de Tit Mellil.	MEDIOUNA	<b>23/11/2017 09:00</b>